
「断熱リフォーム」費用試算例

部位

工法

地域

外壁面積 10.56 ㎡

基礎周長 7.28 ｍ

①「在来工法浴室→システムバスへの取換えリフォーム」費用例（断熱工事無し）

単位 単価 数量 金額 備考

解体工事 浴槽撤去、既存床・壁はつり 材工共 式 38,000 1.00 38,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ床下（ﾒｯｼｭ入り） 材工共 式 40,000 1.00 40,000

気流止め等 壁・間仕切り工事（補修工事等） 材工共 式 20,000 1.00 20,000

設備機器 1616ｻｲｽﾞ、ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ 材工共 ｾｯﾄ 355,000 1.00 355,000

床工事 ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ組立て、据付け 手間 ｾｯﾄ 96,500 1.00 96,500

給排水設備工事 給水管･給湯管･排水管、追炊き配管等 材工共 式 70,700 1.00 70,700

電気工事 ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ内配線直し 手間 式 10,000 1.00 10,000

ｶﾞｽ工事 ｶﾞｽ給湯機、ｶﾞｽ配管等 材工共 式 283,000 1.00 283,000

913,200

273,960

1,187,160 消費税別

※工事単価は積算資料ポケット版リフォーム2013（(財)経済調査会）または積算ポケット手帳建築編2013後期（建築資料研究社）による。

※廃材処分費は別途。

②「一般」断熱リフォーム費用例 ※平成4年省エネ基準（一般木造住宅）水準

単位 単価 数量 金額 備考

－ － － 913,200 ①結果参照

住宅用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材10K（100mm） 材料 ㎡ 790 10.56 8,342 熱抵抗R＞1.2㎡K/W

断熱材取付け 手間 人工 20,500 0.25 5,125 20,500円/人工(東京)

A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種(20mm) 材料 ｍ 620 7.28 4,514 ﾌﾗｯﾄ35基準

断熱材張り 手間 人工 20,500 0.25 5,125 20,500円/人工(東京)

936,306

280,892

1,217,198 消費税別

30,038 ②総計－①総計

※工事単価は積算資料ポケット版リフォーム2013（(財)経済調査会）または積算ポケット手帳建築編2013後期（建築資料研究社）による。

※断熱材価格はメーカー公示価格、その他の材料は積算ポケット手帳建築編2013後期（建築資材研究社）による。

③「推奨」断熱リフォーム費用例 ※平成25年省エネ基準（附則5：基礎・充填断熱工法）水準

単位 単価 数量 金額 備考

－ － － 913,200 ①結果参照

高性能住宅用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材16K（90mm） 材料 ㎡ 1,590 10.56 16,790 熱抵抗R＞2.2㎡K/W

断熱材取付け 手間 人工 20,500 0.25 5,125 20,500円/人工(東京)

A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種(50mm) 材料 ｍ 1,550 7.28 11,284 熱抵抗R＞1.7㎡K/W

断熱材張り 手間 人工 20,500 0.25 5,125 20,500円/人工(東京)

951,524

285,457

1,236,982 消費税別

49,822 ③総計－①総計

19,784 ③総計－②総計

※工事単価は積算資料ポケット版リフォーム2013（(財)経済調査会）または積算ポケット手帳建築編2013後期（建築資料研究社）による。

※断熱材価格はメーカー公示価格、その他の材料は積算ポケット手帳建築編2013後期（建築資材研究社）による。

合計

諸経費（30%：事務所･現場諸経費,設計費,利益等）

総計

項目

ユニットバス下基礎・外壁

内断熱工法

6地域（旧Ⅳ地域）
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「システムバス取換えリフォーム」のみとの差

「一般」断熱リフォームとの差

「システムバス取換えリフォーム」のみとの差
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